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1总体介绍
为深入贯彻集团公司推进科技领域“放管服”改革要求，提升科研物资采购质效，结合物探院自身发展的需要，物资的计划、采购、验收、结算等方面提出了更高的要求，现有系统已经无法满足需求，根据物探院物资采购工作“五化”管理模式，基于采购管理制度改革，结合信息化规划，通过开发物资采购管理系统，优化物资采购流程，充分利用现有信息化资源，将计划，采购，出库一体化管理，搭建我院物资采购管理平台，降低采购管理成本，助力提升采购管理运营效率。

根据股份工单财会〔2024〕29 号-关于科研院课题启用WBS项目管理有关工作的通知，为提高科研项目精细化管理水平，加强研发支出全面预算管理，总部财务部与科技部共同研究，决定启用科研院课题 WBS 项目管理。实施范围涉及PH5系统中8家科研院及其下属分子公司，我院财务成本预算管理分析系统需要同步进行WBS切换，调整系统纵向项目取数逻辑、展示方式、数据集成逻辑、统计关系的源代码。

2供货范围（但不仅限于以下所列范围）：

软件：

物资管理系统源代码

       财务成本预算管理分析系统源代码      
系统设计文档

软件开发文档：源代码基本情况，编译条件，环境配置，数据库设计说明等

软件测试报告

软件使用说明

（6）厂家：具备中石化ERP系统数据集成与研究院核算系统建设及WBS数据集成技术经验厂家

3技术规格

3.1物资管理系统
3.1.1总体要求

基于物探院信息化规划，结合采购管理制度改革，通过开发物资管理系统，优化物资采购流程，实现系统总体重构、采购实施跟踪等功能，助力提升采购管理运营效率。
3.1.2软件功能清单

系统功能主要包括个人工作台、需求计划、采购管理、过程管理、入库管理、库存管理、日常领用管理、出库管理、待办管理、数据集成10项功能。

3.1.3软件系统功能描述
1.工作台

个人工作台包括我的任务、提报统计、采购进度。
（1）采购进度

展示采购各节点情况，如需求计划、采购申请、采购订单、到货交接、验收订单、收货订单的总数和待处理数据。并穿透能看到需求计划信息，采购申请信息，采购订单信息，到说交接信息，验收单信息，收货订单的信息。
（2）我的任务

 我的任务包括我的待办、我的已办、我的申请。

（3）提报统计

 多维度统计提报信息，包括但不限于按照横向项目、国家项目、科技部项目、部门成本中心统计提报的数据。
2. 需求计划

（1）事前申请

部门填报事前申请，包括采购项目名称、预算金额、资金来源、费用列支项目、是否为紧急采购、物资种类、物资技术要求（可上传附件）、交接地点、期望到货日期、申购理由等在线填报，并线上审批。根据类型分为：科技部门项目和国家重点实验室项目用材料、实验室材料、急用零星材料、办公用品、低值易耗品、其他科研用材料。
（2）数据标准化

事前申请数据审批通过后，维护需求计划号和行号,方便调用采购过程的信息。
（3）事前申请查询
采购员在维护数据那些是否已接收处理。

（4）采购申请

采购员根据需求计划单创建采购申请，包括物资种类、物资技术要求（可上传附件）、交接地点、期望到货日期等，形成对应关系。
3. 采购管理

采购管理：包括采购下达、采购执行、采购技术确认。

（1）采购下达

采购组长根据采购申请下达给采购员采购。

（2）采购执行
采购员根据采购执行数据，在ERP系统创建采购订单。

（3）采购技术确认

采购员根据供应商报价技术文件，将技术确认单推送到物资申请人，申请人根据需求申请单中物资种类、物资技术要求（可上传附件）、交接地点、期望到货日期等，对采购员推送的技术确认单进行确认。（允许推送多个技术确认单，申请人一一确认满足需求或不满足需求）
4. 到货过程管理
过程管理包括指定验收人、验收管理、合同管理、资金支付计划管理。

（1）指定验收人

系统将ERP采购订单审核后数据启动，采购员按照实际情况指定验收人。

采购员根据物资指定验收模板，库房类型。
（2）验收管理

 系统根据订单启动验收报告，在线填写现场工具（材料）到货验收单、设备（软件）验收单、一般物资性能检测验收单、一般物资质量验收单内容，填写验收单时可以对供应商进行评价，并发起验收审批。

（3）合同管理

展示合同信息，完善合同信息。并发起合同办理定时提醒。

（4）资金支付计划

根据验收信息，获取资金支付计划，发票信息，付款信息。

5.入库管理

 到货入库，验收单通过，数据插入到待入库，按照物资类型，库房管理员执行入库或物资收发一体操作。

6.库存管理
各单位、部门物资台账，包含固定资产库房、一般性物资库房、办公家具库房、劳保用品库房、实验室配件耗材库房等。
7.日常领用管理
部门根据现有库存，填写物资领用申请，并发起在线审批。审批通过后可进行出库。

8.出库管理
（1）日常物资出库

现有库存根据部门物资领用申请单出库。
（2）现场库存出库
现场库存物资分配到井，现场人员再进行接收。

9.待办管理
展示事项申请、验收管理待审批、已审批数据。

APP端待办提醒及审批功能。定时更新数据，生成待办。
10.数据集成

（1）WBS、成本中心、内部订单的数据集成

集成SAP-ERP，依据数据业务逻辑关系得到WBS信息。

（2）需求计划的数据集成

集成SAP-ERP，依据数据业务逻辑关系得到需求计划信息。

（3）采购申请的数据集成

集成SAP-ERP，依据数据业务逻辑关系得到采购申请信息。

（4）采购订单的数据集成

集成SAP-ERP，依据数据业务逻辑关系得到采购订单信息。

（5）采购合同的数据集成

集成SAP-ERP，依据数据业务逻辑关系得到采购合同信息。

（6）收货信息的数据集成

集成SAP-ERP，依据数据业务逻辑关系得到收货、开票信息。

（7）付款信息的数据集成

集成SAP-ERP，依据数据业务逻辑关系得到付款信息。

11.系统集成
（1）统一身份集成：实现与中国石化统一身份认证系统的集成。

（2）基础数据及流程服务平台集成：与信息化基础平台集成用户信息、菜单权限、岗位信息等。与信息化基础平台集成流程引擎信息，在提交申请单时调用平台流程接口API，提交审批流程，通过集成待办已办执行审批流程。
（3）移动应用平台集成：与物探院移动办公APP集成，实现相关业务的在线审批。
（4）OA门户、短信平台集成：实现待办信息推送至OA门户。与短信平台集成，实现待办短信发送。
（5）对物资管理系统中的主要数据提供标准完备的REST接口及其说明书，以满足后续系统集成需求。
（6）研发及质保期间，根据与其他自建统建系统的集成需求，做好技术交流与对接，配合完成数据集成共享。

3.2财务预算系统
3.2.1总体要求

 参考原有财务预算系统，开展信创技术改造及WBS切换改造。保留财务预算系统一期中的各项流程与功能，利用信创技术替代原研发框架，使其符合中石化办公系统信创及网络信息安全要求。并依照总部规定，使用WBS数据源，实现项目管理、预算管理、收入管理、支出核算、统计分析、数据集成、系统集成等功能。
3.2.2软件功能清单

本项目主要包括项目管理改造、预算管理改造、收入管理改造、支出核算改造、统计分析改造、SAP数据集成五项内容。  
3.2.3软件具体各系统功能描述
项目管理改造
（1）纵向项目改造
实现集成SAP的纵向WBS和院控WBS层级展示，一至四级或一至五级逐级逐层展开。
实现部门秘书和负责人拥有查看本部门WBS项目信息，若多部门共同承担，主部门非本部门的项目，只展示自己部门的层级。
实现项目负责人查看自己负责的WBS项目结构信息，包括大项目的子项目负责人，下一级逐层展示。

实现纵向WBS项目和院控WBS项目公司代码、成本中心、层级、项目名称编号关键字条件查询。
实现WBS项目每层级在线维护功能，支持项目管理员可以维护项目状态、项目开始结束日期、所属成本中心等内容。

实现WBS项目层级结构导出EXECL功能。

工时管理改造
项目选人调整：系统提供纵向、院控、先导项目WBS最末级的“职工薪酬”展示，并且只展示在研的WBS元素，同时显示横向、国拨项目。

人工工时汇总调整：实现纵向人工工时计入课题调整为计入WBS项目的最末级“职工薪酬”元素。
2. 预算管理改造

（1）预算申报改造

实现预算申报的科目增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能。

实现预算申报新增科目的上年预算、上年实际、本年预算、本年实际的财务数据自动抓取，以及下年填报、说明、附件上传等功能。

按提供的科目表调整系统中的科目排序。

下年预算核定按申报科目调整下年预算申报核定页面的科目内容。

下年预算汇总按申报科目调整下年预算汇总明细科目内容，并调整导出表。

（2）预算调整改造
本年预算调整申报的科目增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能。

实现新增科目的上年预算、上年实际、本年预算、本年实际的财务数据自动抓取，以及本年预算增减、较上年实际增减填报、附件上传功能。

按提供的科目表调整系统中的科目排序，
实现预算核定、预算汇总按申报页面调整科目。

（3）预算分解改造
部门预算分解增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能，实现新增科目的上年预算、上年实际自动抓取，下年预算、说明填报功能。

部门预算分解核定、部门预算汇总、部门预算下达页面增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能。

实现新增科目的核定预算填报功能。

实现新增科目的上报预算、下达预算、说明填报功能，部门预算下达调整增加导入功能。
（4）月度预算改造
月度预算申报科目增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能，实现新增科目的本年预算、本年预算调整、本年实际自动抓取，往后1、2、3个月预算填报功能。

月度预算汇总按照申报页面调整科目功能。

（5）项目预算改造
实现项目预算的费用科目提报、审批、汇总功能。

实现项目预算的核定、审批功能。

实现项目预算的下达功能。

3. 收入管理改造
（1）收入管理
纵向发票录入、纵向到款录入选择项目调整为WBS项目第一层级（10位WBS元素）。

4. 支出核算改造

（1）项目工时计算改造

增加人工成本核算计入WBS元素末级职工薪酬元素，在人工成本核算页面展示WBS元素结构中第一层级的人工成本。

（2）设备折旧核算改造
机房设备折旧改造：增加机时数据导入功能，费用核算逻辑由项目改为WBS结构最末级元素，费用核算主体计入WBS元素最末级。

个人设备折旧改造：实现核算逻辑由项目改为WBS结构最末级元素，个人设备折旧费用核算项目结果改为WBS展示。
部门设备折旧改造：实现部门设备折旧费用核算逻辑由项目改为WBS元素，及部门设备折旧核算汇总改为WBS展示。
科研设备折旧改造：实现科研设备折旧费用核算逻辑由项目改为WBS元素，核算结果改为WBS展示。
房屋折旧改造：实现房屋折旧费用核算逻辑由项目改为WBS元素，核算项目结果改为WBS展示。
院公共设备折旧改造：实现院公共设备折旧费用核算逻辑由项目改为WBS元素，核算项目结果改为WBS展示。
（3）间接费用改造
增加填报分摊金额，自动按分摊系数（例如人数）分摊功能，并实现分摊结果导出。

实现分摊规则、分摊系数维护功能。

统计分析

（1）纵向项目收支统计

增加纵向WBS结构多层级展示，包括总预算、总成本（实际）、年度预算、年度成本等信息项统计分析，并实现导出与显示格式一样的表格内容。
实现院领导、计财查看全院数据，部门负责人、预算员查看部门数据，项目负责人查看项目数据。

（2）国家项目统计

增加国家项目费用执行分析，实现多层级的WBS元素展示。

实现每个层级WBS元素的预算费用、实际执行数统计。

（3）预算分析

年度预算分析、部门预算分析、科研费用预算分析按科目要求进行调整。

预算分析中分析页面样式、布局、显示列等内容调整。

预算分析纵向项目改为WBS项目分析。

（4）项目收支利润统计

项目收支利润统计计算逻辑改造，只显示第一层级WBS纵向项目，第一层级的WBS元素费用总额由最末层级费用加和计算。

SAP-ERP数据集成

（1）WBS项目定义数据集成接口

集成ERP的WBS数据，包括项目定义、WBS各层级编号、名称、成本中心、经费、开始时间、结束时间等信息。

（2）WBS项目主数据集成接口

集成ERP的WBS项目主数据，包括WBS第2、3、4、5层级。

（3）WBS项目费用集成接口

集成ERP的WBS项目费用数据，实现科研项目WBS项目各项费用科目的支出数据。包括WBS元素、WBS父级元素、WBS层级、费用科目、WBS费用金额等信息。

（4）WBS项目凭证集成接口

集成ERP的WBS费用凭证数据，实现ERP各层级WBS费用的明细凭证数据。包括凭证号、凭证行、凭证描述等信息。

（5）WBS项目预算集成接口

集成ERP的WBS项目预算数据，包括初始化预算和调整的预算。
系统集成

（1）统一身份集成：实现与中国石化统一身份认证系统的集成。

（2）基础数据及流程服务平台集成：与信息化基础平台集成用户信息、菜单权限、岗位信息等。与信息化基础平台集成流程引擎信息，在提交申请单时调用平台流程接口API，提交审批流程，通过集成待办已办执行审批流程。
（3）移动应用平台集成：与物探院移动办公APP集成，实现相关业务的在线审批。
（4）OA门户、短信平台集成：实现待办信息推送至OA门户。与短信平台集成，实现待办短信发送。
（5）对财务预算系统中的主要数据提供标准完备的REST接口及其说明书，以满足后续系统集成需求。
（6）研发及质保期间，根据与其他自建统建系统的集成需求，做好技术交流与对接，配合完成数据集成共享。
4技术指标要求及开发要求

采用“数据+平台+应用”模式。B/S技术架构，兼容主流浏览器；系统支持同时从多家试点单位、不同地域并发使用，满足100人并发访问；日常交互性内容应用功能响应在1秒之内，数据分析类报表响应在3秒之内，符合石化智云要求，符合信创要求，基于云安全基础设施，保障网络安全、主机安全、应用安全、数据安全；满足中国石化信息系统安全（等级保护二级）技术要求。上线前需根据中石化Web系统安全规范及等保要求开展系统安全检查工作，通过网络及信息安全检查，提供相关权威机构的检测报告。

规范提交、更新、发布、编译、部署代码，做好代码版本管理及相关记录留存。采用符合中石化相关规定的技术栈进行研发部署，做好信创系统适配及兼容性优化。
适配石化智云应用及数据库环境，需符合中石化网络安全要求及石化智云服务器安全要求，按云持续部署要求及备份要求适配。

开发语言:后端java,前端html5+VUE3。与其他系统数据交互采用数据接口方式。支持二次开发。
部署环境：麒麟V10操作系统、达梦8数据库及以上版本。

开发前提交数据库设计及系统原型设计。
5交货

供货方应提供不少于下面所列内容:
软件安装介质；

相关产品使用手册；
应用系统数据库设计报告；

应用系统业务流程报告；

应用系统各角色用户手册；

应用系统原型设计；

应用系统接口说明；

交货期：合同生效后3个月内
6其他要求
有关技术方面未尽事宜，双方协商解决。
7安装、测试及培训

7.1 安装检查

供货方需要根据买方实际环境进行软件的安装部署和测试，并根据买方实际需求进行相应的深度调研，在调研完成的基础上合理制定规划设计和实施方案。

7.2 现场安装、调试、培训

（1）根据系统研发需求，现场开展需求交流反馈、安装、部署、系统优化、维护工作，合同期内不少于2个月。
（2）培训

供货方需根据本次项目部署方案开展针对买方维护人员的软件产品知识培训，投标厂商应制定详细的培训内容、培训安排、参加人员、人数、次数、培训课程，使培训人员能够掌握平台基本架构原理、基本故障处理，培训时间不少于1个工作日。

8验收

根据合同要求，完成软件安装、测试、上线运行，稳定运行2周后，对项目完成情况进行评估和验收。

9售后

Δ质保期两年，质保期内提供软件系统运维服务及软件升级服务，提供7×24小时服务，质保期内系统出现故障，投标人2小时内对故障做出反应，6小时内排除故障或到达现场给予技术支持。

Δ对本项目提供验收后一年技术支持服务；该软件经买方使用半年或一年后由供货方组织进行二次培训，培训时间不少于1个工作日，为买方技术人员解决在使用过程中发现的问题。
