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1总体介绍
根据股份工单财会〔2024〕29 号-关于科研院课题启用WBS项目管理有关工作的通知，为提高科研项目精细化管理水平，加强研发支出全面预算管理，总部财务部与科技部共同研究，决定启用科研院课题 WBS 项目管理。实施范围涉及PH5系统中8家科研院及其下属分子公司，我院财务成本预算管理分析系统需要同步进行WBS切换，调整系统纵向项目取数逻辑、展示方式、数据集成逻辑、统计关系的源代码。

2供货范围（但不仅限于以下所列范围）：

软件：

       财务成本预算管理分析系统WBS改造源代码      
系统设计文档

软件开发文档：WBS改造源代码基本情况，编译条件，环境配置，数据库设计说明等

软件使用说明

（6）厂家：具备中石化系统内信息化开发建设经验厂家

3技术规格

3.1总体要求

依照总部规定，使用WBS数据源，实现项目管理、预算管理、统计分析、数据集成、系统集成等功能模块中涉及WBS相关功能的改造。
3.2.2软件功能清单

本项目主要包括项目管理WBS改造、预算管理WBS改造、统计分析WBS改造、SAP数据集成WBS改造四项内容。  
3.2.3软件具体各系统功能描述
项目管理WBS改造
（1）纵向项目改造
实现集成SAP的纵向WBS和院控WBS层级展示，一至四级或一至五级逐级逐层展开。

实现部门秘书和负责人拥有查看本部门WBS项目信息，若多部门共同承担，主部门非本部门的项目，只展示自己部门的层级。

实现项目负责人查看自己负责的WBS项目结构信息，包括大项目的子项目负责人，下一级逐层展示。

实现纵向WBS项目和院控WBS项目公司代码、成本中心、层级、项目名称编号关键字条件查询。

实现WBS项目每层级在线维护功能，支持项目管理员可以维护项目状态、项目开始结束日期、所属成本中心等内容。

实现WBS项目层级结构导出EXECL功能。

工时管理WBS改造

项目选人调整：系统提供纵向、院控、先导项目WBS最末级的“职工薪酬”展示，并且只展示在研的WBS元素，同时显示横向、国拨项目。

人工工时汇总调整：实现纵向人工工时计入课题调整为计入WBS项目的最末级“职工薪酬”元素。
2. 预算管理WBS改造

（1）预算申报WBS改造

实现预算申报的科目增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能。

实现预算申报新增科目的上年预算、上年实际、本年预算、本年实际的财务数据自动抓取，以及下年填报、说明、附件上传等功能。

按提供的科目表调整系统中的科目排序。

下年预算核定按申报科目调整下年预算申报核定页面的科目内容。

下年预算汇总按申报科目调整下年预算汇总明细科目内容，并调整导出表。

（2）预算调整改造
本年预算调整申报的科目增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能。

实现新增科目的上年预算、上年实际、本年预算、本年实际的财务数据自动抓取，以及本年预算增减、较上年实际增减填报、附件上传功能。

按提供的科目表调整系统中的科目排序，

实现预算核定、预算汇总按申报页面调整科目。

（3）预算分解改造
部门预算分解增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能，实现新增科目的上年预算、上年实际自动抓取，下年预算、说明填报功能。

部门预算分解核定、部门预算汇总、部门预算下达页面增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能。

实现新增科目的核定预算填报功能。

实现新增科目的上报预算、下达预算、说明填报功能，部门预算下达调整增加导入功能。
（4）月度预算改造
月度预算申报科目增加职工薪酬、劳动保护等15项科目，去掉科目类型列以及合并行功能，实现新增科目的本年预算、本年预算调整、本年实际自动抓取，往后1、2、3个月预算填报功能。

月度预算汇总按照申报页面调整科目功能。

（5）项目预算改造
实现项目预算的费用科目提报、审批、汇总功能。

实现项目预算的核定、审批功能。

实现项目预算的下达功能。

3.统计分析WBS改造

（1）纵向项目预算执行统计

增加纵向WBS结构多层级展示，包括总预算、总成本（实际）、年度预算、年度成本等信息项统计分析，并实现导出与显示格式一样的表格内容。

实现院领导、计财查看全院数据，部门负责人、预算员查看部门数据，项目负责人查看项目数据。

（2）国家项目统计

增加国家项目费用执行分析，实现多层级的WBS元素展示。

实现每个层级WBS元素的预算费用、实际执行数统计。

（3）预算分析

年度预算分析、部门预算分析、科研费用预算分析按科目要求进行调整。

预算分析中分析页面样式、布局、显示列等内容调整。

预算分析纵向项目改为WBS项目分析。

4.SAP-ERP数据集成WBS改造

（1）WBS项目定义数据集成接口

集成ERP的WBS数据，包括项目定义、WBS各层级编号、名称、成本中心、经费、开始时间、结束时间等信息。

（2）WBS项目主数据集成接口

集成ERP的WBS项目主数据，包括WBS第2、3、4、5层级。

（3）WBS项目费用集成接口

集成ERP的WBS项目费用数据，实现科研项目WBS项目各项费用科目的支出数据。包括WBS元素、WBS父级元素、WBS层级、费用科目、WBS费用金额等信息。

（4）WBS项目凭证集成接口

集成ERP的WBS费用凭证数据，实现ERP各层级WBS费用的明细凭证数据。包括凭证号、凭证行、凭证描述等信息。

（5）WBS项目预算集成接口

集成ERP的WBS项目预算数据，包括初始化预算和调整的预算。
4技术指标要求及开发要求

在原有的B/S技术架构基础上改造原有功能，满足总部WBS改革要求，兼容主流浏览器；系统支持同时从多家试点单位、不同地域并发使用，满足100人并发访问；日常交互性内容应用功能响应在1秒之内，数据分析类报表响应在3秒之内，基于云安全基础设施，保障网络安全、主机安全、应用安全、数据安全；满足中国石化信息系统安全（等级保护二级）技术要求。

部署环境：在现有财务成本预算管理分析系统的运行环境中进行部署。

5交货

供货方应提供不少于下面所列内容:
软件安装介质；

相关产品使用手册；
WBS改造数据库设计报告；

WBS改造业务流程报告；

WBS改造各用户手册；

WBS改造接口说明；

交货期：合同生效后3个月内
6其他要求
有关技术方面未尽事宜，双方协商解决。
7安装、测试及培训

7.1 安装检查

供货方需要根据买方实际环境进行软件的安装部署和测试，并根据买方实际需求进行相应的深度调研，在调研完成的基础上合理制定规划设计和实施方案。

7.2 现场安装、调试、培训

（1）根据系统研发需求，现场开展需求交流反馈、安装、部署、系统优化、维护工作，合同期内不少于2个月。
（2）培训

供货方需根据本次项目部署方案开展针对买方维护人员的软件产品知识培训，投标厂商应制定详细的培训内容、培训安排、参加人员、人数、次数、培训课程，使培训人员能够掌握平台基本架构原理、基本故障处理，培训时间不少于1个工作日。

8验收

根据合同要求，完成软件安装、测试、上线运行，稳定运行2周后，对项目完成情况进行评估和验收。

9售后

Δ质保期一年，质保期内提供软件系统运维服务及软件升级服务，提供7×24小时服务，质保期内系统出现故障，投标人2小时内对故障做出反应，6小时内排除故障或到达现场给予技术支持。

Δ对本项目提供验收后一年技术支持服务；该软件经买方使用半年或一年后由供货方组织进行二次培训，培训时间不少于1个工作日，为买方技术人员解决在使用过程中发现的问题。

